



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: [comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it) sito web: [www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it)

COPIA

## AREA TECNICA


### DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 856 del 23/10/2023	Reg. N. Servizio 409 del 18/10/2023
---------------------------------	-------------------------------------

<b>OGGETTO</b>	CUP: I36E18000090001 CIG: A0056BA27E - M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – Lavori di “SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO” - “Procedura negoziata” senza previa pubblicazione di un bando di gara, con consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dall'art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA
----------------	--

CIG: A0056BA27E

CUP: [I36E18000090001]

Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU
--	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**PREMESSO** che:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è contemplata la Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

**VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

## VISTI:

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 13/06/2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di *"RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO "SCUOLA MEDIA (FRANCESCO LOMONACO)"* per un importo complessivo di € 530.000,00, prevedendo una quota di cofinanziamento pari al 10% del totale, pertanto corrispondenti all'importo di € 53.000,00, candidando l'intervento a valere sulle risorse previste dalla programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica ovvero in altri piani o programmazioni regionali 2018/2020;

**CONSIDERATO** che l'articolo 5 (Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole") del predetto decreto, stabilisce espressamente che: al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, le risorse pari ad € 500.000.000,00 sono ripartite su base regionale; l'individuazione degli interventi è effettuata dalle Regioni entro e non oltre il 22 febbraio 2022 nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o di altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del PNRR;

**VISTA** la D.G.R. 2 febbraio 2022, n. 55, recante Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3. Adozione atto di indirizzo per l'individuazione degli interventi da inserire nel "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'Istruzione del 2 dicembre 2021, n. 343." con la quale è stato approvato l'atto di

indirizzo per l'individuazione degli interventi da inserire nel "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'Istruzione del 2 dicembre 2021, n. 343;

**CONSIDERATO** che gli interventi proposti al Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR devono essere coerenti con le finalità, gli obiettivi, le milestone e i target del PNRR, pertanto devono ricadere nell'ambito delle tipologie di seguito indicate: a) interventi di sostituzione edilizia di edifici scolastici o dismissione e conseguente nuova costruzione qualora non sia possibile la demolizione e ricostruzione per comprovate ragioni tecniche, economiche o monumentali o nei casi di fitto passivo; b) interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post operam  $\geq 0.6$ ; c) interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post operam  $\geq 0.6$  ed efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche; d) interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche, purché l'immobile oggetto di intervento sia in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o sia stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e presenti un  $IR \geq 0,6$ ; e) interventi di messa in sicurezza;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 35 del 26/02/2023 ad oggetto: "*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Adozione atto di indirizzo per l'individuazione degli interventi da inserire nel secondo "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320)*";

**ACCERTATO** che in funzione della D.G.R. su richiamata il Comune di Montalbano Jonico è risultato beneficiario della somme di € 625.400,00, di cui € 53.000,00 quale quota di cofinanziamento per come previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale su richiamata, necessari alla realizzazione dei lavori di "*SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO*" a valere sulle risorse previste dal *PNRR – M4C13.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*;

**VISTA** la nota prot. AOO\_Giunta.REGISTRO\_UFFICIALE.2023.0096683 del 04/05/2023, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 5668 del 05/05/2023, con la quale la Regione Basilicata – Direzione per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, si impegna all'erogazione delle somme di € 53.000,00 in favore del Comune di Montalbano Jonico per far fronte alla quota di cofinanziamento prevista per l'esecuzione dei lavori richiamati in oggetto;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 09/05/2023 con la quale è stato prestato atto del finanziamento concesso dalla Regione Basilicata con D.G.R. n.35 del 26/02/2023 a valere sulle risorse previste dal *PNRR – M4C13.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*, unitamente al cofinanziamento da parte della Regione Basilicata per l'importo di € 53.000,00;

**PRESO ATTO** della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 219/471 del 08/06/2023 con la quale sono stati aggiudicati, all'Ing. Michele TASSELLI, i servizi di rilievo, progettazione definitiva,

progettazione esecutiva, antincendio, verifiche e calcoli energetici, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misure, contabilità e certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori di **"SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO"**;

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 9193 del 13/07/2023 il progettista incaricato ha trasmesso la documentazione costituente il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, di seguito meglio dettagliata;

**DATO ATTO** che, al fine di procedere alla realizzazione dell'intervento, si è provveduto ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica, acquisita con prot. n. 10448 del 11/08/2023 del Comune di Montalbano Jonico (MT), previa acquisizione del parere della soprintendenza della Regione Basilicata, trasmesso con nota prot. MIC\_SABAP\_BAS|09/08/2023|0009410-P;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 18/08/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO", predisposto dal tecnico incaricato, per l'importo complessivo di € 625.400,00, articolato secondo il seguente quadro economico:

<b>A - LAVORI</b>		sommano	
A.1 Importo dei Lavori a base di gara			
A.1.a Lavori a misura	€ 449 456,96		
A.1.b Lavori a corpo	€ -		
A.1.c Lavori in economia	€ -		
	totale A.1	€ 449 456,96	€ 449 456,96
A.2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso			
A.2.a Oneri per la sicurezza (compresi in A.1.b)	€ -		
A.2.b Oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi: apprestamenti come da PSC)	€ 31 211,63		
	totale A.2	€ 31 211,63	€ 31 211,63
	Totale importo dei lavori (sommano A.1 + A.2.b)		€ 480 668,59
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		sommano	
B.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€	-
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)		€	1 700,00
	totale B.2	€	-
B.3 Imprevisti (IVA inclusa)		€	3 000,00
B.4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (e oneri notarili)		€	-
B.5 Espropriazione, occupazione, di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€	-
B.6 Accantonamento di cui all'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016		€	-
B.7 Spese per pubblicità ed opere artistiche		€	-
B.8 Spese di cui agli art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016		€	-
B.9 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
B.9.a	Rilievi, accertamenti ed indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese di cui all'art.16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010		
B.9.b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 49 892,87	
B.9.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9 613,37	
B.9.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -	
B.9.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 5 000,00	
B.9.f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ -	
B.9.g	Spese per funzionamento CUC	€ 2 403,34	
B.9.h	Spese per collaudi, APE, Catasto, CPI	€ 9 000,00	

B.9.i	Contributo C.N.P.A.I.A. su servizi tecnici di ingegneria (4%)	€	2 355,71	
B.9.j	Contributo A.N.A.C.	€	225,00	
	totale B.9	€	78 490,30	€ 78 490,30
B.10	I.V.A. sui lavori (aliquota 10%)			€ 48 066,86
B.11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione app.			€ 13 474,69
B.12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ -
B.12.a	Imposte su atti notarili		-	
B.12.b	Contributo Autorità di Vigilanza	€	-	
	totale B.12	€	-	€ -
B.13	Spese per servizi centrale di committenza comprensive di IVA			
	Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (sommano B.1 + ... + B.12)	€		€ 144 731,85
C - BENI / FORNITURE				sommano
C.1	Beni e/o forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€		-
	Totale importo beni / forniture (somma C.1)	€		-
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B + C)				sommano
A	IMPORTO DEI LAVORI	€		480 668,59
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€		144 731,85
C	IMPORTO BENI / FORNITURE	€		-
	Costo Complessivo dell'Intervento	€		625 400,44
	arrotondamento	€		625 400,00
	di cui:			
	Quota finanziamento Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320	€		572 400,00
	Quota di cofinanziamento	€		53 000,00

**CONSIDERATO** che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO - CUP: I36E18000090001”, predisposto dal tecnico incaricato, quantifica in € 480.668,59, di cui € 31.211,63 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, la somma necessaria alla realizzazione dei lavori previsti;

**PRESO ATTO** che con determinazione a contrarre n. 310/684 del 18/08/2023, tra l'altro si disponeva l'indizione, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 dell'affidamento dei lavori di “SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO - CUP: I36E18000090001”, per un importo di € 480.668,59, di cui € 31.211,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

**RICHIAMATA** la proposta di aggiudicazione adottata dalla Centrale Unica di Committenza con capofila il Comune di Tursi ed approvata con determinazione n. 345/CUC del 11/09/2023 in favore dell'operatore economico **M.A.M. s.r.l.** con sede in via Pomarico, SNC – 75015 Pisticci (MT) C.F. e P.I. 01035460771, relativa all'esecuzione dei lavori di “SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO - CUP: I36E18000090001” per l'importo di € 438.804,83, oltre ad € 31.211,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 470.016,46 oltre IVA come per legge;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.370/753 del 14/09/2023 con la quale è stato preso atto della proposta di aggiudicazione avanzata dalla CUC per come sopra dettagliato;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'A.T. n. 402/826 del 12/10/2023 con la quale si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di *SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO*

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO - CUP: I36E18000090001 in favore dell'operatore economico **M.A.M. s.r.l.** con sede in via Pomarico, SNC – 75015 Pisticci (MT) C.F. e P.I. 01035460771, per l'importo complessivo di € 470.016,46, di cui €31.211,63 quali oneri della sicurezza, oltre IVA come per Legge;

**ACCERTATO** che, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, il quadro economico rimodulato, tenendo in considerazione le economie di spese, è rideterminato come da schema sotto riportato:

<b>A - LAVORI</b>		<b>PRE-GARA</b>	<b>POST-GARA</b>
A.1 Importo dei Lavori a base di gara			
A.1.a Lavori a misura		€ 449.456,96	€ 438.804,83
A.1.b Lavori a corpo		€ 0,00	€ 0,00
A.1.c Lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00
totale A.1		€ 449.456,96	€ 438.804,83
A.2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso			
A.2.a Oneri per la sicurezza (compresi in A.1.b)		€ 0,00	€ 0,00
A.2.b Oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi: apprestamenti come da PSC)		€ 31.211,63	€ 31.211,63
totale A.2		€ 31.211,63	€ 31.211,63
<b>Totale importo dei lavori (sommano A.1 + A.2.b)</b>		<b>€ 480.668,59</b>	<b>€ 470.016,46</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>			
B.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00	€ 0,00
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)		€ 1.700,00	€ 1.700,00
B.3 Imprevisti (IVA inclusa)		€ 2.999,56	€ 2.999,56
B.4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (e oneri notarili)		€ 0,00	€ 0,00
B.5 Espropriazione, occupazione, di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00	€ 0,00
B.6 Accantonamento di cui all'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016		€ 0,00	€ 0,00
B.7 Spese per pubblicità ed opere artistiche		€ 0,00	€ 0,00
B.8 Spese di cui agli art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016		€ 0,00	€ 0,00
<b>B.9 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:</b>			
B.9.a	<i>Rilievi, accertamenti ed indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese di cui all'art.16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010</i>	€ 0,00	€ 0,00
B.9.b	<i>Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi</i>	€ 49.892,87	€ 49.892,87
B.9.c	<i>Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€ 9.613,37	€ 9.613,37
B.9.d	<i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€ 0,00	€ 0,00
B.9.e	<i>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.9.f	<i>Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto</i>	€ 0,00	€ 0,00
B.9.g	<i>Spese per funzionamento CUC</i>	€ 2.403,34	€ 2.403,34
B.9.h	<i>Spese per collaudi, APE, Catasto, CPI</i>	€ 9.000,00	€ 9.000,00
B.9.i	<i>Contributo C.N.P.A.I.A. su servizi tecnici di ingegneria (4%)</i>	€ 2.355,71	€ 2.355,71
B.9.l	<i>Contributo A.N.A.C.</i>	€ 225,00	€ 225,00
totale B.9		<b>€ 78.490,30</b>	<b>€ 78.490,30</b>
B.10 I.V.A. sui lavori (aliquota 10%)		€ 48.066,86	€ 47.001,65
B.11 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione app.		€ 13.474,69	€ 13.474,69
B.12 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 0,00	€ 0,00
B.12.a Imposte su atti notarili		€ 0,00	€ 0,00
B.12.b Contributo Autorità di Vigilanza		€ 0,00	€ 0,00
totale B.12		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
B.13 Spese per servizi centrale di committenza comprensive di IVA		€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (sommano B.1 + ... + B.12)</b>		<b>€ 144.731,41</b>	<b>€ 143.666,20</b>
<b>C - BENI / FORNITURE</b>			
C.1 Beni e/o forniture funzionali alla realizzazione dell'opera		€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale importo beni / forniture (somma C.1)</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B + C)</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	€ 480.668,59	€ 470.016,46
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	€ 144.731,85	€ 143.666,20
<b>C</b>	<b>IMPORTO BENI / FORNITURE</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>D</b>	<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.717,34</b>
<b>Costo Complessivo dell'Intervento</b>		<b>€ 625.400,00</b>	<b>€ 625.400,00</b>

**RITENUTO** di dover approvare il succitato quadro economico rimodulato in funzione delle risultanze di gara e aggiornato nelle somme a disposizione tenendo conto delle economie di gara e dell'errore materiale;

**ACCLARATO** che la spesa complessiva di € **625.400,00** (I.V.A. inclusa), necessaria per l'intervento di "SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO - CUP: I36E18000090001", trova previsione al Capitolo 2084 art.18 del Bilancio di Previsione 2023-2025, a valere sulle risorse concesse dall'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation EU per il tramite del Ministero dell'Istruzione a valere sulla misura PNRR: Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, cofinanziato con fondi della Regione Basilicata formalmente assegnati con nota prot. AOO\_Giunta.REGISTRO\_UFFICIALE.2023.0096683 del 04/05/2023;

**VISTI:**

- lo statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e il relativo Documento di Consultazione, per la parte ancora in vigore;
- il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 s.m.i.;
- l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la deliberazione consiliare n.35 del 12/07/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la deliberazione consiliare n.36 del 12/07/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- la Deliberazione di G.C. n.107 del 21/07/2023 che approvava il PEG 2023/2025;
- il Decreto Sindacale prot. n. 17507 del 30/12/2022 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pierluigi MAIOLINO l'incarico di Responsabile della Posizione organizzativa dell'Area Tecnica di questo Comune;

**ACCERTATA** la propria competenza in forza del suddetto decreto sindacale con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica di questo Comune all'Ing. Pierluigi MAIOLINO;

**DATO ATTO** che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

**RITENUTO**, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica ed **ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Tecnica, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

- **DI APPROVARE** le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI PRENDERE ATTO** della necessità di rimodulare il quadro economico a seguito degli aggiornamenti scaturenti dalle risultanze di gara, per come disposto dalla determinazione di aggiudicazione definitiva efficace sopra richiamata;
- **DI STABILIRE** che il quadro economico rimodulato dopo la gara è come da schema sotto riportato:

<b>A - LAVORI</b>		<b>PRE-GARA</b>	<b>POST-GARA</b>
A.1 Importo dei Lavori a base di gara			
A.1.a Lavori a misura		€ 449.456,96	€ 438.804,83
A.1.b Lavori a corpo		€ 0,00	€ 0,00
A.1.c Lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00
totale A.1		€ 449.456,96	€ 438.804,83
A.2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso			
A.2.a Oneri per la sicurezza (compresi in A.1.b)		€ 0,00	€ 0,00
A.2.b Oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi: apprestamenti come da PSC)		€ 31.211,63	€ 31.211,63
totale A.2		€ 31.211,63	€ 31.211,63
<b>Totale importo dei lavori (sommano A.1 + A.2.b)</b>		<b>€ 480.668,59</b>	<b>€ 470.016,46</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>			
B.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00	€ 0,00
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)		€ 1.700,00	€ 1.700,00
B.3 Imprevisti (IVA inclusa)		€ 2.999,56	€ 2.999,56
B.4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (e oneri notarili)		€ 0,00	€ 0,00
B.5 Espropriazione, occupazione, di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00	€ 0,00
B.6 Accantonamento di cui all'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016		€ 0,00	€ 0,00
B.7 Spese per pubblicità ed opere artistiche		€ 0,00	€ 0,00
B.8 Spese di cui agli art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016		€ 0,00	€ 0,00
<b>B.9 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:</b>			
B.9.a	Rilievi, accertamenti ed indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese di cui all'art.16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010	€ 0,00	€ 0,00
B.9.b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 49.892,87	€ 49.892,87
B.9.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9.613,37	€ 9.613,37
B.9.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00
B.9.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.9.f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 0,00	€ 0,00
B.9.g	Spese per funzionamento CUC	€ 2.403,34	€ 2.403,34
B.9.h	Spese per collaudi, APE, Catasto, CPI	€ 9.000,00	€ 9.000,00



B.9.i	Contributo C.N.P.A.I.A. su servizi tecnici di ingegneria (4%)	€ 2.355,71	€ 2.355,71
B.9.l	Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	€ 225,00
<b>totale B.9</b>		<b>€ 78.490,30</b>	<b>€ 78.490,30</b>
B.10 I.V.A. sui lavori (aliquota 10%)		€ 48.066,86	€ 47.001,65
B.11 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione app.		€ 13.474,69	€ 13.474,69
B.12 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 0,00	€ 0,00
B.12.a Imposte su atti notarili		€ 0,00	€ 0,00
B.12.b Contributo Autorità di Vigilanza		€ 0,00	€ 0,00
<b>totale B.12</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
B.13 Spese per servizi centrale di committenza comprensive di IVA		€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (sommano B.1 + ... + B.12)</b>		<b>€ 144.731,41</b>	<b>€ 143.666,20</b>
<b>C - BENI / FORNITURE</b>			
C.1	Beni e/o forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale importo beni / forniture (somma C.1)</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B + C)</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	€ 480.668,59	€ 470.016,46
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	€ 144.731,85	€ 143.666,20
<b>C</b>	<b>IMPORTO BENI / FORNITURE</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>D</b>	<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.717,34</b>
<b>Costo Complessivo dell'Intervento</b>		<b>€ 625.400,00</b>	<b>€ 625.400,00</b>

- **DI DARE ATTO** che la somma necessaria a far fronte all'intervento, quantificata in complessivi € 625.400,00 (I.V.A. inclusa), è prevista al Capitolo 2084 art.18 del Bilancio di Previsione 2023-2025, a valere sulle risorse concesse dall'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation EU per il tramite del Ministero dell'Istruzione a valere sulla misura PNRR: Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, cofinanziato con fondi della Regione Basilicata formalmente assegnati con nota prot. AOO\_Giunta.REGISTRO\_UFFICIALE.2023.0096683 del 04/05/2023;
- **DI PRENDERE ATTO** che:
  - il CIG riferito al servizio oggetto del presente atto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i, è il seguente: A0056BA27E;
  - il CUP dell'intervento, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente: I36E18000090001;
  - il Responsabile Unico del Progetto, sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Pierluigi MAIOLINO, il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'ufficio di Segreteria, Ragioneria, Tecnico e Contratti, ognuno per gli adempimenti di competenza;

**IL RESPONSABILE di P.O. DELL'AREA TECNICA  
(ing. Pierluigi MAIOLINO)**



---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

**Favorevole**

**Data: 20/10/2023**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**f.to Ing. Pierluigi MAIOLINO**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

**Favorevole**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

#### **Per le liquidazioni di spesa:**

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

**Data: 23/10/2023**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA**  
**f.to Dott. Giacomo PUCCIANO**

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **23/10/2023** - Cron. N. **1667**.

Dalla residenza comunale, **23/10/2023**

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

**f.to**

**Ing. Pierluigi MAIOLINO**

